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Gietrzwałd, dnia 05.12.2011 r.

Zmiana treści SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.

ust. 9 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„…Nie otwierać przed dniem 14.12.2011 r. godz. 12.30.”

2.

ust. 10 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„Oferty lub ich zmiany należy składać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 6 (sekretariat) lub nadsyłać na adres: 11 - 036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, w terminie do dnia 14.12.2011 r. godz. 12.00.”

3.

ust. 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2011r. o godz. 12.30. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.”
4.

ust. 15., pkt 5), lit b) otrzymuje brzmienie: 
„ rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi trzema fakturami w okresach kwartalnych. Szczegółowe zestawienie robót do fakturowania zostanie opracowane z wybranym Wykonawcą.”

5.

ust. 15 pkt 5) dodaje się lit c) o treści: 
„Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od momentu złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.”
6.

ust. 15 pkt 15 ppkt I otrzymuje brzmienie:
„ 1. a) Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe.
b) W wypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc.”

7.

Załącznik 4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Załącznik nr 4.1.

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. ………………………………………...
WSTĘPNY  HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY

zadania pn. Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”
	L.p.
	kategoria
	2012

Kwartały
	Wartość razem

(z VAT)

	
	
	I
	II
	III
	
	zł

	1.
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	
	

	2.
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	

	3.
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	4.
	Pobocza
	
	
	
	

	5.
	Odnowa istniejącej nawierzchni
	
	
	
	
	

	6.
	Korytka ściekowe
	
	
	
	
	

	7.
	Przepusty 80
	
	
	
	
	

	8.
	Przepusty 60
	
	
	
	
	

	9.
	Bariery energochłonne
	
	
	
	
	

	Ogółem suma wierszy
	
	
	
	


...................................    

……………........................................... 

/miejscowość i data/

    /podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna/
	


Wójt  

Mieczysław Ziółkowski

Treść zmian otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
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