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        Gietrzwałd, dnia 05.12.2011 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 

Pyt. 1
„Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w wycenie malowanie oznakowania poziomego, jeśli tak to w jakiej technologii w jakiej ilości? Prosimy o wyjaśnienia.”
Odp.:
Malowanie oznakowania poziomego nie wystepuje.
Pyt. 2
„W jakim systemie należy wykonać bariery energochłonne? Prosimy o wyjaśnienia.”
Odp.:
 Bariery energochłonne stalowe. Typ bez znaczenia.
Pyt. 3
„ Czy w zakres wchodzi wycinka drzew – jeśli tak, to w jakiej ilości i kto ponosi koszty administracyjne wycinki drzew? Prosimy o wyjaśnienia.”
Odp.:
 Nie przewiduje się wycinki drzew ale może wystąpić wycinka drobnych zakrzaczeń na koszt Wykonawcy. Koszty administracyjne ewentualnej wycinki drzew wymagającej pozwolenia poniesie Zamawiający.
Pyt. 4
„W przedmiarze nie ma ujętych robót rozbiórkowych – czy nowa nawierzchnia na istniejącej drodze asfaltowej ma być wykonana na istniejącej? Prosimy o wyjaśnienia oraz o określenie niezbędnych robót rozbiórkowych.”
Odp.:
Nowa nawierzchnia ma być ułożona na istniejącej nawierzchni. 
Pyt. 5
Czy ze względu na występowanie gruntów kategorii G3 i G2, gdy projekt nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń warstw konstrukcyjnych, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót – większa wymiana gruntu lub palowanie albo zwiększenie grubości warstw konstrukcyjnych, zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających?

Odp.:
Istotą robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność oraz to, że wykraczają one poza przedmiot zamówienia, opisany dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót a ich wykonanie jest niezbędne, aby roboty objęte umową mogły być kontynuowane i zakończone. Roboty dodatkowe zawsze stanowią przedmiot oddzielnego zamówienia a ich konieczność jest stwierdzana w protokole konieczności przez uczestników procesu inwestycyjnego. W przypadku tej inwestycji Zamawiający na tym etapie jej realizacji nie przewiduje, aby zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci wymiany gruntu. Ponadto  Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających.
Pyt. 6
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej terenu przeznaczonego pod budowę drogi
Odp.:
Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę drogi  w formie załącznika do SIWZ.
Pyt. 7
„W pkt. 5, ppkt b Zamawiający pisze, że rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi czterema fakturami w okresach kwartalnych. Załączony wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy jest podzielony na cztery kwartały 2012r. Zgodnie z wymaganiem SIWZ zamówienie należy zrealizować do 17.09.2012r., więc w czwartym kwartale nie przewiduje się wystawienia faktury. Prosi się o wyjaśnienie zapisu w pkt. 5 „Ogólne warunki umowy” dotyczącego czterech faktur (kiedy mają być wystawione). Ponadto prosi się o podanie terminu płatności faktur.”
Pyt. 7.1
„Prosimy o określenie terminu płatności faktur częściowych i faktury końcowej za zrealizowane roboty.”

Pyt. 7.2
„Prosimy o wyjaśnienie pkt. 15.5.b) SIWZ – zgodnie z tym postanowieniem SIWZ rozliczenie ma nastąpić czterema fakturami płatnymi w okresach kwartalnych tymczasem rzeczywisty czas realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje trzy kwartały (zakończenie robót ma nastąpić do 17.09.2012r.)”
Odp.:
Zamawiający informuje, iż obowiązującym jest zapis zawarty w zmienionej dnia 05.12.2011r. SIWZ t. j. zapis ust. 15., pkt 5), lit b)brzmi: „ rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi trzema fakturami w okresach kwartalnych. Szczegółowe zestawienie robót do fakturowania zostanie opracowane z wybranym Wykonawcą.” W związku z wprowadzoną zmianą w załączniku nr 4.1 Wykonawca powinien rozpisać planowane roboty na 3 kwartały. Wybrany Wykonawca wystawi 3 faktury – jedną w każdym kwartale(w pierwszym i drugim kwartale faktury częściowe, w trzecim kwartale faktura końcowa). Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od momentu złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Zmieniony załącznik nr 4.1 zawiera dodatkową pozycję: Odnowa istniejącej nawierzchni.
Pyt. 8
„Prosimy o wyjaśnienie postanowienia pkt. 15.14) SIWZ – ile wynosi okres rękojmi za wady i okres gwarancji jakości?”
Odp.:
Okres trwania rękojmi według Zamawiającego jest równy okresowi trwania gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia 3-letniego okresu gwarancji [3.6)SIWZ]
Pyt. 9
„Prosimy o sprecyzowanie zasad odbioru robót, szczególnie przypadku, gdy w trakcie odbioru ujawnią się usterki (zarówno umożliwiające jak i uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy).”
Odp.:
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym oraz w okresie rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy w trakcie odbioru ujawnią się usterki uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 637 w związku z art. 656 §1.
Pyt. 10
„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi za wady, termin na ich usunięcie zostanie określony z uwzględnieniem technicznych 

i technologicznych uwarunkowań dla usunięcia danej wady/usterki.”

Odp.:
Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a w przypadku wad, których usuwanie obwarowane jest uwarunkowaniami technicznymi i technologicznymi z uwzględnieniem owych uwarunkowań.
Pyt.11
„Prosimy o wprowadzenie do pkt 15.15.I SIWZ przypadków umożliwiających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji:
a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego;

b) ujawnienia się wad i/lub braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

c) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;

d) ujawnienia się wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót;

e) zmiany dokumentacji projektowej;

f) zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

Są to okoliczności całkowicie niezależne od Wykonawcy i w praktyce mogą wystąpić, zaś brak stosownych przesłanek umowie uniemożliwi w takim przypadku zmianę terminu realizacji. 

Odp.:
Zamawiający jest przygotowany do wykonania inwestycji (posiada niezbędną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę) i przewiduje jej wykonanie niezwłocznie po zawarciu umowy. Wyznaczony termin realizacji zadania jest obwarowany umową finansowania nr UDA-RPWM.01.01.10-28-007/10-00 z dnia 27.10.2010r.,nie może być wydłużony. Na terenie robót nie występują wykopaliska. W wypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc.
Pyt.12
„Czy Zamawiający uzyskał Decyzję Środowiskową dla zadania? Jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie.”

Odp.:
Zamawiający uzyskał Decyzję Środowiskową dla zadania, stanowi ona część dokumentacji projektowej – załącznik do SIWZ (str.5a)
Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
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