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Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Numer ogłoszenia: 412574 -2011 data zamieszczenia w BZP: 05.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZPI-ZP.271.39.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: – 2011 data 05.12.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gietrzwałd reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: ul. Olsztyńska 2,     11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 524 19 00, fax. 089 524 19 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2012r. godzina 12.00, miejsce: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, sekretariat, adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012r. godzina 12.00, miejsce: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, sekretariat, adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2.
II.2) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3)

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:   tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

1.
Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:   tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

1. a) Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe.

b) W wypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc.

Wójt

Mieczysław Ziółkowski
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