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Dotyczy:

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

postepowania w_sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego prowadzoneso przez
Gming Gietrzwald w trybie przetargu nieograniczonego na Budowe kompleksu boisk
sportowych w ramach programu ,Moje Boisko Orlik — 2012” w Biesalu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.

Dz U. 22010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytanie dotyczace
tresci SIWZ wyjasniam, co nastepuje:

Pyt. 1

Odp.:

Pyt. 2

Odp.:

Pyt. 3

Odp.:

Tresé wyjasnien otrzymuja: Mie

»Czy Zamawiajacy dokona zmian umowy w zakresie §8, uwzgledniajac i modyfikujac jej tresé

zgodnie z ponizszym:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Zazwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,03% wynagrodzenie
brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dziet zwloki w wykonaniu przedmiotu (termin
zakonczenia robét okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1

¢} maksymalna, zsumowang wielko$é kar okresla si¢ na 10 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Pragniemy podnies¢, iz umowa w obecnym ksztalcie wprowadza razaca dysproporcj¢ w wysokosci

kar umownych nakiadanych na jej strony a tym samym narusza cywilistyczna zasade réwnorzgdnodci

stron i znacznie utrudnia realizacje zaméwienia. Poziom ewentualnych kar umownych jakie moga
zosta¢ natozone na potencjalnego wykonawce, nie znajduje uzasadnienia w mozliwej szkodzie jaka

Zamawiajacy ponosi z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy.”

Zamawiajqcy nie dokona zmiany umowy w zakresie §8. Zastosowane w §8 kary umowne majq
zabezpieczy¢ przestrzeganie terminu realizacji zadania. Nie wypelnienie terminu realizacji zadania
spowodowaloby utrate przez Zamawiajqcego dotacji pozyskanej na realizacje zadania.

»Zgodnie z PZT Zamawiajacy wymaga przedlozenia karty technicznej na nawierzchnie
poliuretanowa i z trawy syntetycznej w oryginale, natomiast wg SIWZ nalezy przedlozy¢ karte
podbita przez Producenta. Rozumiemy, ze wystarczajacym bedzie zalaczenia do oferty kserokopii
obu kart poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, zgodnie z zapisem SIWZ.”

Obowiqzujqce sq zapisy SIWZ.
»Zgodnie z PZT Zamawiajacy wymaga przedlozenia prébek nawierzchni poliuretanowej i trawy
syntetycznej wielkosci 25x15 cm, natomiast wg SIWZ nalezy przdtozy¢ wytacznie probke trawy w

rozmiarze 50x50cm. Rozumiemy, ze obowiazujace sa zapisy SIWZ.

Obowiqzujqce sq zapisy SIWZ.

- Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ od Zamawiajacego,
- strona internetowa Zamawiajacego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska




