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Gietrzwałd, dnia 16.08.2013 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:  Rekultywację składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i m. Unieszewo.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 
(Pyt. dot. rekultywacji wysypiska w m. Biesal)

Pyt. 1
„W przedmiarze p. 11 d. 2 -jest napisane wycenić folie zgrzewaną w dnie i na skarpach-4500m2, w projekcie zamiennym nie ma nic na ten temat napisane. W SST jest napisane że ma być położona na skarpach geokrata. Na rys. w załączniku nr 9 nie ma ani foli ani geokraty. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności i podanie co należy zastosować i wycenić”.

Odp.:
W pozycji dotyczącej umocnienia folią zgrzewaną (poz. 6 d. 2. Przedmiaru) proszę przyjąć ułożenie geokraty PEHD wys. 5cm wym. ok. 20x20cm szpilkowana do skarp szpilkami typu J - wyłącznie na skarpach na pow. 4500m2.
Pyt. 2
„W SST jest wykonanie rowów opaskowych, w przedmiarze tej pozycji nie ma. Proszę podać ilość i czy to ma być wycenione i wykonane”.

Odp.:
„Rowy opaskowe nie będą wykonywane”.
Pyt.3
„W przedmiarze robót p.11 d.3 podano do wyceny sadzenie krzewów liściastych-1000 szt. A w projekcie zamiennym jest napisane że przez 5 lat od zakończenia rekultywacji nie można nic sadzić oprócz traw. Proszę o uściślenie tej rozbieżności”.
Odp.:
Pozycja ta obejmuje nasadzenia krzewów na skarpach wzdłuż granicy/ogrodzenia działki oraz na terenie płaskim nie wypełnionym odpadami. Natomiast nie przewiduje się zorganizowanego zadrzewienia powierzchni kwater (zgodnie z zapisami w dokumentacji zamiennej). Proszę przyjąć sadzenie krzewów liściastych na skarpach i terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy otworów 1000 szt.
Pyt.4
„W przedmiarze p.7 d.2 ilość humusu do wyceny 3200m3, przy 30 cm grubości daje powierzchnię do zasypania ok. 10700m2. Jak to się ma do p. 10. d.3 wykonanie łąk parkowych na powierzchni 0.75 ha (7500m2). Proszę o uściślenie rozbieżności”.
Odp.:
Jak określono w dokumentacji zamiennej technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Biesalu w związku z pozytywnie zaopiniowaną przez Inspektora Sanitarnego oceną sanitarną część terenu wysypiska może być przeznaczona na cele budowy schroniska dla zwierząt. W związku z tym teren oznaczony na mapce (załącznik nr 1 do wyjaśnień) został zajęty pod wybudowane schronisko. Jednocześnie ze względu na fakt realizacji tego przedsięwzięcia we wcześniejszym terminie prace rekultywacyjne zostały częściowo wykonane (uporządkowano teren, wykonano niwelację terenu, przemieszczono złożone odpady, ukształtowano kwaterę i wykonano częściowo warstwę okrywającą).

Aktualnie na wysypisku w zakresie robót ziemnych pozostały do realizacji - w miejscach tego wymagających, roboty wyrównawcze i wykonanie warstw glebowo-humusowych oraz zagospodarowanie skarp. Prace te nie będą prowadzone na części terenu zajętego pod schronisko – etap I oraz drodze dojazdowej do schroniska i parkingu. Natomiast należy wykonać prace polegające na ułożeniu warstwy humusu na terenie przeznaczonym pod ewentualną rozbudowę boksów (II – etap rozbudowy schroniska) a także na  ułożeniu geokraty, humusu oraz wykonaniu nasadzeń na skarpach przyległych do schroniska. 
Do wyceny proszę ująć Roboty wyrównawcze – poz. 1, 2, 3 – zgodnie z przedmiarem robót a w poz. 7 określającej Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) także zakup, załadunek i transport tego humusu w ilości 3200 m3. Ilość obejmuje teren płaski oraz skarpy.

Poz. 10 d. 3jest prawidłowo określona, ponieważ wykonanie łąk parkowych nie obejmuje terenu zajętego pod schronisko. 
Pyt.5
„W przedmiarze p.8 d.3 jest podana siatka. Jaki ma być typ siatki? Leśna czy normalna?”
Odp.:
Proszę przyjąć siatkę ogrodzeniową ślimakową z drutu ocynkowanego, linka napinająca – stalowa ocynkowana, słupki z rur stalowych.
Pyt.6
„Z opisu w projekcie oraz rysunków wynika że część materiału ziemnego jest do wykorzystania na terenie wysypiska. Po wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 9 VIII 2013r. Wynika zgoła coś innego. W projekcie jest napisane że schronisko dla zwierząt powinno powstać 5 lat po zakończeniu rekultywacji wysypiska. Dlaczego schronisko już istnieje? Co się stało z materiałem ziemnym przeznaczonym na rekultywacje? Dlaczego jeden z pizometrów jest odsłonięty około 2,5m. nad powierzchnie terenu? Dlaczego w przedmiarze nie ma pozycji zakupu materiału ziemnego? Jak się mają rzędne projektowe do rzędnych obecnych? Gdzie są śmieci z wysypiska?”
Odp.:
Część materiału ziemnego możliwego do wykorzystania na terenie wysypiska została wykorzystana na wykonaną częściowo rekultywację. Nigdzie w dokumentacji nie ma zapisu o możliwości budowy schroniska po upływie 5 lat. Pozostałe kwestie wyjaśniono w odp. na pkt 4. Śmieci z wysypiska w Biesalu są na tym wysypisku.
(Pyt. dot. rekultywacji wysypiska w m. Unieszewo)

Pyt.1
„Czy zamawiający zapewni materiał ziemny na zasypanie wysypiska odpadów komunalnych w Unieszewie?”
 Odp.:
Zamawiający dysponuje niewielką ilością (ok. 409,5m3) torfu, który jest złożony w Barwinach (miejscowość położona w sąsiedztwie Unieszewa). Może on być wykorzystany na wysypisku w Unieszewie – Zamawiający udostępni nieodpłatnie natomiast wykonawca zapewnia załadunek i transport. Generalnie należy przyjąć zakup, załadunek, transport i rozścielenie warstw rekultywacyjnych ziemi urodzajnej.
Pyt.2
„Czy zamawiający zapewni ustabilizowane osady ściekowe, w jakiej cenie i w jakiej ilości?”
Odp.:
Aktualnie Zamawiający posiada ustabilizowane osady ściekowe w ilości ok. 500m3 składowane na poletkach osadowych oczyszczalni w Gietrzwałdzie, Biesalu i Łęgutach. Jednak ich odzysk i wykorzystanie na rekultywację będzie możliwe po uzyskaniu decyzji na odzysk Starosty Olsztyńskiego. Czas na uzyskanie tej decyzji przewidywany jest na koniec września. W przypadku pozytywnej decyzji Starosty Zamawiający udostępni osady nieodpłatnie, natomiast załadunek i transport były by po stronie wykonawcy.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2013r godz. 12.00 a także ulega zmianie treść SIWZ w pkt 9,10,11 oraz Formularz cenowy Na stronie Zamawiającego zamieszczone zostają zmiany treści SIWZ oraz Formularz cenowy zmieniony i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Proszę o uwzględnienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień oraz złożenie Zestawienia kosztów na Formularzu cenowym zmienionym.

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski
Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,
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- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska






