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Gietrzwałd, dnia 13.03.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 
Pyt. 1

„W nawiązaniu do treści pkt. 15. Ogólne warunki umowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy podpunkt 5) a) wnosimy  o wykreślenie w zdaniu pierwszym oraz drugim słowa „bezusterkowym”. Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z Umowy roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu Umowy i zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych robót. Samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze, nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, niepowstania związanego z nim zobowiązania wzajemnego. Wykonanie robót z wadami może być równoznaczne, albo z niewykonaniem zobowiązania albo z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę gdy wada jest istotna, a więc uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszające ich wartość. Natomiast pozostałe wady, świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, a co za tym idzie rzutują na kwestie wymagalności roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 marca 2006 r. I ACa 1900/05 stwierdził, iż wady nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007: Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”.
Odp.:
 Zamawiający skreśla w ust. 15. pkt 5) lit a) wyraz „bezwarunkowym” ( w pierwszym i trzecim zdaniu).
Pyt. 2

„W nawiązaniu do treści pkt. 15. Ogólne warunki umowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podpunkt 5) cyt. „Wykonawca może zlecić podwykonawcom część zamówienia (zgodnie z informacją zawartą w ofercie). W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia z dnia 8 listopada 2013 r.(Dz.U.2013.1473) o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych” prosimy o wskazanie minimalnych postanowień w zakresie podwykonawstwa, których zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji przedmiotu umowy. Wskazujemy, że zgodnie z oficjalną opinią zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych „…umowa w sprawie zamówienia publicznego będąca umową o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia wymienione w art. 143d ust.1 ustawy Pzp. Brak ww. postanowień stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy PZP.” 
Odp.:
W SIWZ Zamawiający określił (zgodnie z Ustawą) Ogólne warunki umowy a nie zamieścił Wzoru umowy. Wskazał także na podstawę prawną w zakresie podzlecania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zgodnie z przytoczoną interpretacją UZP Zamawiający zamieści w umowie z wybranym w postępowaniu Wykonawcą właściwe zapisy zgodne z ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. (Dziennik Ustaw z dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1473). W związku z prośbą Wykonawcy Zamawiający informuje, że będą obowiązywać 7-dniowe terminy na przedstawianie projektów umów Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę a także na wnoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń i sprzeciwów. Zamawiający nie zmieni w omawianej kwestii warunków ogólnych umowy, które są częścią SIWZ. 
Pyt. 3
 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu Zamawiający wskazał jedynie termin zakończenia robót objętych przedmiotem zamówienia. W związku z brakiem określenia w dokumentacji przetargowej daty rozpoczęcia robót,  prosimy o  doprecyzowanie okresu przewidzianego na wykonanie inwestycji. Wskazujemy, że czas realizacji jest elementem, który w sposób istotny wpływa na prawidłowe skalkulowanie oferty.
Odp.:
Termin rozpoczęcia robót zostanie ustalony z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Będzie on niewątpliwie uzależniony od terminu podpisania umowy, którego na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić a także od przygotowania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. W związku powyższym na termin rozpoczęcia robót będzie miał wpływ Wykonawca.  Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w omawianej kwestii.
Pyt. 4
Zgodnie z treścią Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy „Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.” Prosimy o wskazanie w dokumentacji przetargowej terminu, na który powołuje się cytowany fragment SST.
Odp.:
Przez zapis:” dokumenty kontraktowe” Zamawiający rozumie umowę, która zostanie zawarta z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. W tejże umowie zostaną wskazane właściwe na przekazanie dokumentacji terminy. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany, SST, dziennik budowy i pozwolenie na budowę. Zgodnie z post. SIWZ ust. 3 pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.
Pyt. 5
W związku z treścią Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 7. OBMIAR ROBÓT oraz pkt. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obowiązująca formą rozliczeń pomiędzy stronami na gruncie przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
Odp.:
Zamawiający oświadcza, że obowiązująca formą rozliczeń pomiędzy stronami na gruncie przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Pyt. 6 
Prosimy o podanie grubości warstwy podbudowy dla chodnika – jaką należy przyjąć grubość. Podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm≥ 2,5 MPa.
Odp.:
Grubość warstwy wynosi 10 cm.
Pyt. 7
Kto pokrywa opłaty za usunięcie drzew? Okres lęgowy ptactwa kończy się w lutym. Skoro w ramach projektu przewidują Państwo wycinkę drzew to czy mają Państwo pozwolenie na wycinkę drzew w okresie ochronnym?

Poniżej przedstawiam treść: „W związku z korektą przebiegu drogi oraz zapewnienia skrajni bezpiecznego przejazdu samochodów za chodzi potrzeba wycinki lokalnie zakrzaczenia oraz drzew samosiewów. Wykaz drzew– ich gatunków oraz ich pierśnicy na osobnym wykazie”
Odp.:
Drzewostan zawarty w projekcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę. Proszę nie ujmować do wyceny pozycji 2-10 przedmiaru na przebudowę drogi a uwzględnić tylko pkt 11. 
Zamawiający przewiduje jedynie konieczność usuwania zakrzaczeń i drobnych samosiewów. 

Po wytyczeniu drogi przez Wykonawcę i stwierdzeniu ewentualnej kolizji z drzewostanem strony umowy w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru będą decydować o sposobie jej usunięcia. W takim przypadku będą stosowane zapisy o zmianie postanowień umowy.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami na stronie Zamawiającego zamieszczone zostają zmiany treści SIWZ.
Proszę o uwzględnienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień.





Wójt Gminy Gietrzwałd 

Mieczysław Ziółkowski
Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
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