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Gietrzwałd, dnia 09.12.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:   Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 
1. Pytanie
„Czy w zakres przetargu wchodzą odcinki S2-S36-S36.1 i S17-S39-S39.1?”
Odp.: Odcinki  S2-S36-S36.1. i S17-S39-S39.1 wchodzą w zakres zamówienia.
2.
Pytanie

„Projekt budowlany podaje 27 szt. studni fi 315 natomiast przedmiar 20 szt. Jaką ilość przyjąć do kalkulacji?”
Odp.: Przedmiar i dokumentacja określają taką samą ilość studni fi 315. W przedmiarze owe studnie znajdują się w dwóch różnych elementach: 20 szt. w elemencie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i 7 szt. przyłącza kanalizacyjne.
3.
Pytanie

„Projekt budowlany podaje 541 mb kanalizacji fi 200 natomiast przedmiar 519mb Jaką ilość przyjąć do kalkulacji?”
Odp.: Do kalkulacji należy przyjąć 519 mb sieci śr. 200mm zgodnie z przedmiarem.
4.
Pytanie
„W projekcie budowlanym (stanowiącym załącznik do SIWZ) rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej został zaprojektowany z rur PVC (dot. dn. 90) Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w/w rurociągów z rur PE100RC SDR 17 (dwuwarstwowych)? Zastosowanie tych rur spowoduje szybsze wykonanie prac budowlanych poprzez nie wymagane wykonanie podsypki i obsypki piaskowej. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o uaktualnienie przedmiaru.”

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
5.
Pytanie

„W projekcie budowlanym (stanowiącym załącznik do SIWZ) na istniejącym rurociągu tłocznym została zaprojektowana studnia odpowietrzająca. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zamontowanie zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego przeznaczonego do zabudowy bezpośrednio w gruncie (bez stosowania studni)? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o uaktualnienie przedmiaru.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

6.
Pytanie

„W projekcie budowlanym (stanowiącym załącznik do SIWZ) jest zaprojektowana przepompownia ścieków z kręgów betonowych. Z wykonanych badań geologicznych wynika, iż w miejscu posadowienia przepompowni występuje woda gruntowa. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w/w przepompowni w obudowie z polimerobetonu? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o uaktualnienie przedmiaru.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

7.
Pytanie
„Zamawiający w SIWZ pkt. 4 (Termin wykonania zamówienia) podał, że w/w zamówienie należy wykonać do 15.04.2015r. Ponadto Zamawiający podaje, że roboty należy zacząć niezwłocznie po podpisaniu umowy, czyli jest to okres świąteczny. Ze względu na fakt, że jest to okres zimowy (temperatury poniżej 0o C) a wykonywanie prac ziemnych i montażowych w tym okresie jest niezalecane a wręcz wzbronione, uważamy, że jest niemożliwe wykonanie zaplanowanych robót w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia co najmniej do 30.05.2015r. a jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu, wnosimy o dodanie pozycji w przedmiarze związanych z rozmrażaniem gruntu, wymianą gruntu (gdyz nie należy zasypywać wykopów i zagęszczać gruntu zbyt  wilgotnego- po rozmrożeniu), utylizacją gruntu, oraz prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wstrzyma budowy w czasie trwania temperatur poniżej  0o C.”
Odp.: Zgodnie ze SIWZ ostatecznym terminem zakończenia i rozliczenia przedmiotu umowy jest dzień 15.04.2015r. Kwestię ewentualnych zmian umowy na realizację zamówienia reguluje ust 15 pkt 12) SIWZ.  Związane jest to z koniecznością rozliczenia przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Zamawiający musi przestrzegać warunków dotacji. Warunki zimowe w Polsce są bardzo zmienne i nie należy zakładać, że nieprzerwanie do maja będą temperatury minusowe. Zakres przedmiotu zamówienia nie jest duży. Wyznaczony na realizację zadania czas jest wystarczająco długi, aby roboty wykonać zgodnie z projektem i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W kwestii terminu rozpoczęcia robót Zamawiający używając określenia niezwłocznie nie oczekiwał od wykonawcy pracy w okresie świątecznym a jedynie tego, żeby nie odkładać prac do wiosny. Wówczas czasu na wykonanie przedsięwzięcia byłoby mało a warunki gruntowo-wodne zwłaszcza w okolicy przepompowni niezbyt korzystne. Przy zachowaniu staranności w realizacji zamówienia nie ma obaw na niedotrzymanie terminu. Zamawiający przypomina, iż za zrealizowanie przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie stanowią podstawy przygotowania oferty cenowej, są jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej.

8.
Pytanie
„Bardzo proszę o sprecyzowanie czy projektowaną pompownie ścieków należy podpiąć do istniejącego monitoringu, jeżeli tak proszę o wskazanie konkretnie wszelkich danych w celu dokładnego oszacowania kosztu wpięcia.”

Odp.: W Gminie Gietrzwałd funkcjonuje monitorowanie otwarte przepompowni poprzez powiadomienia wysyłane na telefon komórkowy za pomocą SMS. W szafce sterowniczej przepompowni należy zamontować odpowiedni moduł (np. MRT-GSM).
Proszę o uwzględnienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień.





Wójt Gminy Gietrzwałd 

Marcin Sieczkowski
Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska






