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Gietrzwałd, dnia 04.07.2012 r.
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Barwinach w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej 
i wodno-kanalizacyjnej”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 

Pyt. 1
Zamawiający podaje w SIWZ zakres zamówienia do realizacji bardzo ogólnie podając, że szczegółowy zakres do realizacji zawiera m. inn. przedmiar robót. Ponieważ w takiej sytuacji oferent nie ma możliwości weryfikacji dokumentacji z załączonym przedmiarem robót, prosimy o uszczegółowienie zakresu do realizacji z podaniem odcinków, średnic i numerów studni do wykonania. Z dokumentacji nie wynika również która studnia ma być wykonana z kręgów betonowych 1200 czy 1000 oraz która z studnia ma być wykonana z PE oraz jakie mają mieć średnice. 

Odp.:
Odcinki do realizacji zostały określone w wyjaśnieniach z dnia 02.07.2012r. W zakresie studni do wyceny proszę przyjąć wartości zgodne z odpowiedziami na pytania zamieszczone poniżej.
Pyt.2
Które studnie mają być wykonane jako DN 1000mm, a które DN 400-425? Prosimy o wskazanie numerów studni.

Odp.:
Studnie DN 1000, w kolejności od początku projektu 

a) Projekt z 2012 r. – brak kan. grawitacyjnej

b) Projekt z 2003 r. – S9, S37, S39

c) Projekt z 2009 r. – S36, S22, S9, S5, S16, S20

Bilans studni kanalizacyjnych: z PE śr. 1000 wymienione w pkt. a)-c) - 9 szt., pozostałe z PE śr. 400/425  29 szt.  oraz studnie betonowe rozprężne 3 szt..

Pyt.3
Czy w poz. 72 nie powinno być 10+12 = 22 szt.? Prosimy o poprawienie w przedmiarze.

Odp.:
Tak. Poprawia się przedmiar w poz. 72: było 10, powinno być 22 szt.
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Pyt.4
Jeżeli odcinek od S26 do P18 wynosi 155+343 = 498m (zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego na pyt. 16), prosimy o poprawienie w przedmiarze poz. 59, 60, 62, 63, 64 i 65.

Odp.:
Odcinek rurociągu tłocznego kan. sanit. ciśnieniowej od P18 do S26 (ozn. z projektu z 2003 r.) wynosi 482 m. Zgodność projektu z przedmiarem. 

Stąd dla kan. sanit. graw. poszczególne odcinki wynoszą: 

· od studni S26 (w projekcie z 2009 r.) do P18 kan. sanit. graw. śr. 200 mm około 320m,

· od ozn. w projekcie z 2003 r. S26 do P17 sieć kan. sanit. graw. śr. 200 mm około 420 m, co stanowi razem 740 m, 

· sieć kan. sanit. graw. śr. 200 mm w zakresie rys. nr 5 projektu z 2009 r. wynosi około 838 m. Ogółem stanowi to przedstawiony również w przedmiarze zakres o dł. L = 1578 m.
Różnice w wartościach wynikają z kalibrowania map.

Dodatkowo wyjaśniamy, że w odpowiedziach z dnia 02.07.2012r. w pytaniu 12 dotyczącym przedmiarowania wykopów podane ilości są niewłaściwe. Poprawne były dane w przedmiarze robót. Ponadto w związku z rozbieżnością długości sieci wodociągowej o śr. 110mm podanej w odpowiedziach na pytanie 6 i 8 informuję, że poprawna długość tej sieci wynosi 247m. 
Uwzględniając powyższe wyjaśnienia zamieszczamy poprawiony przedmiar oznaczony jako: „Przedmiar robót wersja z dnia 4lipca 2012r.”

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski
Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska






